

КНП «Козелецька лікарня інтенсивного лікування»
(назва організації, що затверджує)

Козелецької селищної ради
Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 24544,698 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 23,922 тис. грн.

наказ 54/ОД
(посилання на документ про затвердження)

04 червня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

«Капітальний ремонт центральної будівлі КНП «КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за адресою: вул. Сім'ї Розумовських, б.45, смт. Козелець, Чернігівська область» (Коригування)

Складений за поточними цінами станом на 14 травня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
-1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення «Капітальний ремонт центральної будівлі КНП «КОЗЕЛЕЦЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ» КОЗЕЛЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за адресою: вул. Сім'ї Розумовських, б.45, смт. Козелець, Чернігівська область» (Коригування), І ЧЕРГА	11614,088	4102,562	-	15716,650
		Разом по главі 2:	11614,088	4102,562	-	15716,650
		Разом по главах 1-7:	11614,088	4102,562	-	15716,650
		Разом по главах 1-8:	11614,088	4102,562	-	15716,650

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
2	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	1433,778	1433,778
3	Розрахунок N П-912-1	Кошти на сплату за розміщення на полігоні твердих побутових відходів	-	-	3,244	3,244
		Разом по главі 9:	-	-	1437,022	1437,022
		Разом по главах 1-9:	11614,088	4102,562	1437,022	17153,672
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	171,537	171,537
5	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	199,242	199,242
6	Розрахунок N П-106	Кошти на проведення процедури закупівлі	-	-	34,307	34,307
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	6,968	6,968
8	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (кошти за отримання сертифіката за введення об'єкта СС-2 в експлуатацію)	-	-	13,929	13,929
		Разом по главі 10:	-	-	425,983	425,983
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
9	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	144,180	144,180
10	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	51,553	51,553
11	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
		Разом по главі 12:	-	-	220,653	220,653
		Разом по главах 1-12:	11614,088	4102,562	2083,658	17800,308
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	241,846	-	-	241,846
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	124,441	124,441
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	278,738	98,461	50,008	427,207

1	2	3	4	5	6	7
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)	1168,517	424,205	-	1592,722
		Разом	13303,189	4625,228	2258,107	20186,524
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	3993,174	3993,174
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	13303,189	4625,228	6251,281	24179,698
	Довідка	Понесені витрати	-	-	365,000	365,000
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	13303,189	4625,228	6616,281	24544,698
		Зворотні суми	-	-	-	23,922
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	23,922

Керівник проєктної організації


 Міненко В.Ф.
Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

 Міненко В.Ф.

Керівник відділу


 Пономарєв В.П.